ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"___" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-208 с заменой 6-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд 39.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1463479,67 руб.
Средства на оплату труда 12295,21 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Модернизация ТП-208														
	ТССЦпг-01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,3	28,89		28,89		8,67		8,67					
	ТССЦпг-03-02-01-020	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза *Перевозка грузов автотранспортом*	1 т груза	0,3	35,15		35,15		10,55		10,55					
	ТССЦпг-01-01-02-015	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,3	28,89		28,89		8,67		8,67					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Демонтажные работы														
	ТЕРм08-01-085-01	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	6	2718,96	311,11	2407,85	248,3	16313,76	1866,66	14447,1	1489,8	22,96	137,76	14,833	89
		Монтаж оборудования														
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	4	4043,22	444,44	3439,79	354,72	16172,88	1777,76	13759,16	1418,88	32,8	131,2	21,19	84,76
	Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) МАТ= 82 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	4	11011,75				44047							
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	4043,22	444,44	3439,79	354,72	8086,44	888,88	6879,58	709,44	32,8	65,6	21,19	42,38
	Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) с ПКТ МАТ= 84 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	11278,7				22557,4							
		ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							107205,37	4533,3	35113,73	3618,12		334,56		216,14
		ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							121081,83	6119,96	47403,53	4884,46		451,66		291,79
		кладные расходы							10454,2							
		метная прибыль							7152,87							
		оги по разделу 1 Модернизация ТП-208 :														
		Итого Строительные работы							282,07							
		Итого Монтажные работы							1038775,17					451,66		291,79
		Итого							1039057,24					451,66		291,79
		Справочно, в ценах 2001г.:														
		Материалы							67558,34							
		Машины и механизмы							47403,53							
		ФОТ							11004,42							
		Накладные расходы							10454,2							
		Сметная прибыль							7152,87							
		Итого по разделу 1 Модернизация ТП-208							**1039057,24**					**451,66**		**291,79**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
	ТЕРп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 шт.	6	139,35	139,35			836,1	836,1			8,1	48,6		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	100 точек	0,01	233,8	233,8			2,34	2,34			12,96	0,13		
	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 испытание	1	117,7	117,7			117,7	117,7			7,29	7,29		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									956,14	956,14				56,02		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1290,79	1290,79				75,63		
кладные расходы									839,01							
етная прибыль									516,32							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2646,12					75,63		
того									2646,12					75,63		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									37347,34					75,63		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									1290,79							
Накладные расходы									839,01							
Сметная прибыль									516,32							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы									**37347,34**					**75,63**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									108161,51	5489,44	35113,73	3618,12		390,58		216,14
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									122372,62	7410,75	47403,53	4884,46		527,29		291,79
кладные расходы									11293,21							
етная прибыль									7669,19							
оги по смете:																
того Строительные работы									282,07							
того Монтажные работы									1038775,17					451,66		291,79
того Прочие затраты									37347,34					75,63		
того									1076404,58					527,29		291,79
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									67558,34							
Машины и механизмы									47403,53							
ФОТ									12295,21							
Накладные расходы									11293,21							
Сметная прибыль									7669,19							
епредвиденные затраты 3%									32292,14							
того с непредвиденными									**1108696,72**							
роектные работы									110869,67							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**1219566,39**							
ДС 20%								243913,28							
СЕГО по смете								**1463479,67**					**527,29**		**291,79**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов