СОГЛАСОВАНО:

_____

" _____ " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

" ____ " _____ 2021 г.

г.Серов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Модернизацию ЦРП, с заменой ячейки в РУ-6кВ на вводе Еловские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1016455,8 руб.

Средства на оплату труда 2335,74 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Модернизация ЦРП																
1	**ТССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1 т груза	0,15	28,89		28,89			4,33		4,33				

Раздел 1. Модернизация ЦРП																
2	**ТССЦпг-03-02-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр**	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1 т груза	0,15	35,15		35,15			5,27		5,27				
3	**ТССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр**	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1 т груза	0,15	28,89		28,89			4,33		4,33				
Демонтажные работы																
4	**ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр**	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременной хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1 шт.	1	2718,96	311,11	2407,85	248,3		2718,96	311,11	2407,85	248,30	22,96	22,96	
Монтаж оборудования																

Раздел 1. Модернизация ЦРП																
5	**ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр**	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1 шт.	1	4043,22	444,44	3439,79	354,72		4043,22	444,44	3439,79	354,72	32,8	32,8	
6	**Цена поставщика**	Ячейка КСО-298НН с вакуумным выключателем ВВ-TEL 10-20/1000 МАТ= 690 000,00/9,734 МАТ=690000,00/9,734 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	шт	1	70885,56 690000,00/ 9,734					70885,56						
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
7	**ТЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр**	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Пусконаладочные работы СМР=14,885	1 шт.	1	371,61	371,61				371,61	371,61			21,6	21,6	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										78033,28	1127,16	5861,57	603,02		77,36	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 2, 4-5, 7))										80479,32	1521,66	7913,11	814,08		104,44	
Накладные расходы										2068,46						
Сметная прибыль										1392,82						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										183,00						
Итого Монтажные работы										116884,02					75,28	
Итого Прочие затраты										705308,22					29,16	
Итого										822375,24					104,44	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										71044,55						
Машины и механизмы										7913,11						
ФОТ										2335,74						
Накладные расходы										2068,46						
Сметная прибыль										1392,82						
Непредвиденные затраты 3%										24671,26						

Раздел 1. Модернизация ЦРП							
Итого с непредвиденными	**847046,50**						
НДС 20%	169409,30						
ВСЕГО по смете	**1016455,80**					**104,44**	

Составил: _____ К.В. Фомина

Проверил: _____ Н.С. Давыдов