ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «РСК»

_____ Д.Н. Варфоломеев

"____" _____ 2019 г.

г.Каменск-Уральский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на модернизацию ПС «Скала» 110/10/6кВ, с заменой 8 МВ на ВВ 6/10 кВ, замена 8-ми устройств РЗА на ТН, замена устройств АРПН, по адресу пр.Победы, 103
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость монтажных работ _____ 8929762,36 руб.
Средства на оплату труда _____ 3220000,12 руб.
Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. замена масляных выключателей на вакуумный выключатель															
	счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	демонтаж, монтаж выключателя ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	8	23333,33	23333,33				186666,64	186666,64				
	счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	реставрация выкатной тележки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	8	14166,67	14166,67				113333,36	113333,36				
	счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	монтаж и наладка цепей управления выкатной тележки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	8	27500	27500				220000,00	220000,00				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	демонтаж монтаж релейного отсека КРУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	16 8+8	54166,67	54166,67				866666,72	866666,72				
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	наладка релейной защиты КРУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	16 8+8	79166,67	79166,67				1266666,72	1266666,72				
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	демонтаж, монтаж релейного отсека РПН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	2	141666,67	141666,67				283333,34	283333,34				
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	наладка РПН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах НР 0% от СП 0% от	шт	2	141666,67	141666,67				283333,34	283333,34				
здел 2. материалы в текущих ценах														
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	вакуумный выключатель ВВР-10 с комплектом адаптации (630А, 20кА) яч.2,6,9,11,25,61,63,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах	шт	8	156666,67					1253333,36					
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	ограничитель перенапряжение ОПН-п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах	шт	24 8*3	2900					69600,00					
счет № 117 от 27.02.2019 ООО ПКФ "Энергоцентр"	терминал защиты ТОР-200 яч.5,10,22,28,42,43,56,58,арпн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах	шт	18 8+8+2	112500					2025000,00					
ого прямые затраты по смете в базисных ценах									6567933,48	3220000,12				
оги по смете:														
лектромонтажные работы на других объектах									520000,00					
атериалы для монтажных работ									6047933,48					
того									6567933,48					
сего с учетом "Материалы в текущих ценах "									6567933,48					
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									3347933,36					
ФОТ									3220000,12					
епредвиденные работы 3%									197038,00					
того с непредвиденными									6764971,48					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
роектные работы									676497,15					
того с учетом доп. работ и затрат									7441468,63					
ДС 20%									1488293,73					
СЕГО по смете									8929762,36					

Составил: _____ Т.В. Суетина

Проверил: _____ Н.С. Давыдов