ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"_____" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-122 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева рд57.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1221471,54 руб.
Средства на оплату труда 10273,02 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Модернизация ТП-122														
	ТССЦпг-01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,2	28,89		28,89		5,78		5,78					
	ТССЦпг-03-02-01-020	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза *Перевозка грузов автотранспортом*	1 т груза	0,2	35,15		35,15		7,03		7,03					
	ТССЦпг-01-01-02-015	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,2	28,89		28,89		5,78		5,78					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Демонтажные работы														
	ТЕРм08-01-085-01	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	5	2718,96	311,11	2407,85	248,3	13594,8	1555,55	12039,25	1241,5	22,96	114,8	14,833	74,17
		Монтаж оборудования														
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	3	4043,22	444,44	3439,79	354,72	12129,66	1333,32	10319,37	1064,16	32,8	98,4	21,19	63,57
	Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) МАТ= 82 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	3	11011,75				33035,25							
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	4043,22	444,44	3439,79	354,72	8086,44	888,88	6879,58	709,44	32,8	65,6	21,19	42,38
	Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) с ПКТ МАТ= 84 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	11278,7				22557,4							
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							89422,14	3777,75	29256,79	3015,1		278,8		180,12
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							100984,23	5099,96	39496,67	4070,39		376,38		243,16
		Накладные расходы							8711,83							
		Сметная прибыль							5960,73							
		Итоги по разделу 1 Модернизация ТП-122 :														
		Итого Строительные работы							188,05							
		Итого Монтажные работы							866312,62					376,38		243,16
		Итого							866500,67					376,38		243,16
		Справочно, в ценах 2001г.:														
		Материалы							56387,6							
		Машины и механизмы							39496,67							
		ФОТ							9170,35							
		Накладные расходы							8711,83							
		Сметная прибыль							5960,73							
		Итого по разделу 1 Модернизация ТП-122							**866500,67**					**376,38**		**243,16**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
	ТЕРп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 шт.	5	139,35	139,35			696,75	696,75			8,1	40,5		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	100 точек	0,01	233,8	233,8			2,34	2,34			12,96	0,13		
	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 испытание	1	117,7	117,7			117,7	117,7			7,29	7,29		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									816,79	816,79				47,92		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1102,67	1102,67				64,69		
кладные расходы									716,74							
етная прибыль									441,07							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2260,48					64,69		
того									2260,48					64,69		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									31904,41					64,69		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									1102,67							
Накладные расходы									716,74							
Сметная прибыль									441,07							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы									**31904,41**					**64,69**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									90238,93	4594,54	29256,79	3015,1		326,72		180,12
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									102086,9	6202,63	39496,67	4070,39		441,07		243,16
кладные расходы									9428,57							
етная прибыль									6401,8							
оги по смете:																
того Строительные работы									188,05							
того Монтажные работы									866312,62					376,38		243,16
того Прочие затраты									31904,41					64,69		
того									898405,08					441,07		243,16
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									56387,6							
Машины и механизмы									39496,67							
ФОТ									10273,02							
Накладные расходы									9428,57							
Сметная прибыль									6401,8							
епредвиденные затраты 3%									26952,15							
того с непредвиденными									**925357,23**							
роектные работы									92535,72							
того с учетом доп. затрат в тек ценах									**1017892,95**							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДС 20%								203578,59							
СЕГО по смете								**1221471,54**					**441,07**		**243,16**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов